

令和8年度工事発注予定表(令和8年4月～令和9年3月)

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
建築課	指名競争入札	機器設備工事	武蔵野小学校便所洋式化改修工事	昭島市武蔵野町二丁目	管理教室棟の便所洋式化工事を行う	約5か月	第1四半期
建築課	指名競争入札	機器設備工事	田中小学校便所洋式化改修工事	昭島市田中町三丁目	教室棟等の便所洋式化工事を行う	約5か月	第1四半期
建築課	制限付一般競争入札	建築工事	中神小学校大規模改造(東側便所改修)工事	昭島市朝日町五丁目	中神小学校校舎東側便所の便所改修を工事行う	約8か月	第1四半期
建築課	指名競争入札	機器設備工事	共成小学校大規模改造(特別教室棟等便所改修)工事	昭島市郷地町二丁目	特別教室棟等の便所洋式化工事を行う	約6か月	第1四半期
建築課	指名競争入札	機器設備工事	拝島第二小学校大規模改造(特別教室棟便所改修)工事	昭島市代官山一丁目	特別教室棟の便所洋式化工事を行う	約6か月	第1四半期
建築課	制限付一般競争入札	機器設備工事	拝島第三小学校大規模改造(東側便所改修)工事	昭島市松原町三丁目	管理教室棟東側の便所洋式化工事を行う	約6か月	第1四半期
建築課	制限付一般競争入札	機器設備工事	拝島中学校大規模改造(西側便所等改修)工事	昭島市緑町二丁目	管理教室棟西側等の便所洋式化工事を行う	約6か月	第1四半期
建設課	指名競争入札	道路舗装工事	市道昭島5号道路改修工事	玉川町五丁目	道路改修	令和8年9月	第1四半期
建設課	指名競争入札	道路舗装工事	市道昭島7号道路改修工事	築地町	道路改修	令和8年9月	第1四半期
建設課	指名競争入札	道路舗装工事	市道昭島30号道路改修工事	美堀町四丁目から五丁目まで	道路改修	令和8年9月	第1四半期
建設課	制限付一般競争入札	道路舗装工事	市道昭島11号道路改修工事	武蔵野2丁目～3丁目	道路改修	令和8年12月	第1四半期
建設課	制限付一般競争入札	道路舗装工事	市道昭島48号道路改修工事	代官山1丁目～3丁目	道路改修	令和8年12月	第1四半期
下水道課	制限付一般競争入札	一般土木	(仮)大規模下水道管路修繕工事	市内各所	管路修繕	未定	第1四半期
建築課	制限付一般競争入札	建築工事	中神学童クラブ大規模改修工事	昭島市朝日町四丁目	中神学童クラブの全面改修を行う	約8か月	第2四半期
建築課	指名競争入札	建築工事	緑ヶ丘公園便所改築工事	昭島市緑町二丁目	緑ヶ丘公園便所の改修工事を行う	約5か月	第2四半期
建築課	指名競争入札	建築工事	昭和町一丁目児童遊園便所改築工事	昭島市昭和町一丁目	昭和町一丁目児童遊園便所の改修工事を行う	約5か月	第2四半期
建築課	指名競争入札	機器設備工事	武蔵野会館空調設備改修工事	昭島市中神町	武蔵野会館の空調改修等の工事を行う	約7か月	第2四半期
建築課	指名競争入札	機器設備工事	昭島市総合スポーツセンターロビー等空調機器改修工事	昭島市東町五丁目	総合スポーツセンターA棟ロビーなどの空調改修等の工事を行う	約8か月	第2四半期
下水道課	指名競争入札	一般土木	マンホールトイレ設置工事	市内避難所	マンホールトイレシステム 2箇所	60日	第2四半期
下水道課	制限付一般競争入札	一般土木	汚水管浸入水対策工事	中神町二丁目ほか	管渠更生工法 L=1.0km	110日	第2四半期
中神駅北側地域整備課	指名競争入札	一般土木	南文化公園周辺道路等築造工事	中神町字西新畑	アスファルト舗装工、道路照明工、雨水排水設備(L形側溝・人孔・雨管きよ)	約5か月	第2四半期

令和8年度工事発注予定表(令和8年4月～令和9年3月)

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
管理課	指名競争入札	道路舗装工事	私道整備工事	美堀町二丁目及び三丁目地内	アスファルト舗装工	60日	第2四半期
建築課	制限付一般競争入札	塗装工事	拝島中大規模改造(外壁等改修)工事	昭島市緑町二丁目	普通教室棟等の外壁及び防水改修工事を行う	約12か月	第3四半期
建築課	制限付一般競争入札	電気設備工事	拝島中大規模改造(太陽光発電設備設置)工事	昭島市緑町二丁目	普通教室棟の屋上に太陽光発電設備設置工事を行う	約9か月	第3四半期
下水道課	指名競争入札	一般土木工事	浸水対策工事	市内各所	雨水管等排水施設設置工事 一式	50日	第3四半期
交通対策課	指名競争入札	一般土木工事	交通安全施設(街路灯)設置工事	美堀町3-14先	交通安全施設設置	未定	第3四半期
交通対策課	指名競争入札	一般土木工事	交通安全施設(地店名)設置工事	緑町2-1先ほか	交通安全施設設置	未定	第3四半期