

入札見積経過調書

昭島市総合評価落札
方式実施要綱第4条
により、総合評価落
札方式を採用した。

案件番号		2018-00133	件名		
内部発注番号			昭島市立拝島第二小学校校舎増築等工事		
入札見積締切日時		2018年4月27日 9時45分			
開札日時		2018年4月27日 10時01分			
予定価格		107,660,000円			
最低制限価格		備考参照 非公表			
履行場所		東京都昭島市拝島町3927番地2			
業種		0700 建築工事			
入札方式		01 一般競争入札 総合評価方式			
落札者		商号又は名称		坂村建設株式会社	
		所在地		東京都昭島市美堀町五丁目6番21号	
落札金額		104,800,000円			
No	商号又は名称		第1回		備考
1	坂村建設株式会社		104,800,000円		落札
			総合点 19.66点		
			価格点 2.66点		
			技術点 17点		
2	株式会社長井工務店		108,000,000円		
			技術点 9点		
3	株式会社島田組 昭島営業所		108,000,000円		
			技術点 13点		
4	株式会社カトービルドシステム		108,200,000円		
			技術点 20点		
5	扶桑建設株式会社		109,500,000円		
			技術点 15点		
備考		契約金額:113,184,000円(税込) 前払金:45,200,000円 最低制限価格:96,894,000円(税抜) 工期:平成30年5月7日から平成30年10月25日まで			

工事概要
別紙1を参照

工事概要

別紙 1

構造	鉄筋コンクリート造	平屋建
規模		
敷地面積		18,360.84m ²
建築面積		139.00m ²
延床面積		139.00m ²

(昭島市立拝島第二小学校校舎増築工事)

主要施設

多目的室(少人数)、多目的室(サポート)、小部屋 1、小部屋 2

上記工事に伴う

建築工事	一式
電気設備工事	一式
機械設備工事	一式
外構工事	一式

(昭島市立拝島第二小学校校舎増築関連工事)

新設建物

グランド用倉庫	軽量鉄骨プレハブ造	46.99m ²
---------	-----------	---------------------

撤去建物

体育倉庫	木造	28.04m ²
芝生用機材置場	単管組	18.24m ²
残さい処理置場	鉄骨造	18.72m ²
外流し、油用保管庫	木造	2.38m ²
自転車置場	単管組	7.35m ²
物置	既製プレハブ倉庫	10.80m ²
用務員資材置場	鉄骨造	13.80m ²
雲梯	鋼管組	3.90m ²
調理場ボンベ室付属壁	ブロック壁組	5.28m ²

基礎新設建物

防災倉庫	既製プレハブ倉庫	9.56m ²
L P ガス保管庫	既製プレハブ倉庫	1.81m ²

サッシ等改修

管理教室棟

アルミ製サッシ交換

33箇所

アルミ製ドア交換

2箇所

給食調理場

シートシャッター新設

3箇所

上記工事に伴う

建築工事

一式

電気設備工事

一式

機械設備工事

一式